

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND  
ANEXA NR. 1 A CAIETULUI DE SARCINI

**I. DATE GENERALE**

Amplasarea structurilor metalice se va realiza luând în calcul Scenariul A (în perimetrul centrului de vaccinare drive-thru), cu posibilitatea montării a două structuri metalice individuale, de-o parte și de alta a autobuzului STB, la limita Pieței Constituției dinspre Bulevardul Unirii.

Perioada montaj: 07 iunie, începând cu ora 01:00 (dimineața) și până pe data de 10 iunie, ora 20:00. Transportul și montarea echipamentelor în restul zilelor se vor realiza **doar noaptea**, între orele 22:00 și 07:00, pentru a nu afecta activitatea centrului de vaccinare.

Perioada demontaj: imediat după terminarea proiecțiilor (11 iunie 2021, ora 23:00) și până cel târziu în data de 12 iunie 2021, ora 24:00 (noaptea). De asemenea, transportul și demontarea echipamentelor se vor realiza **doar noaptea**, pentru a nu afecta activitatea centrului de vaccinare.

**II. NECESAR TEHNIC**

**3. STRUCTURA METALICĂ**

Montajul structurilor metalice va începe în data de 07 iunie 2021, ora 01:00 dimineața, iar în cazul utilizării cuburilor IBC pentru balastare, acestea vor fi umplute cu apă în ziua de 07 iunie 2021, până la ora 13:00.

**III. DISPOZIȚII FINALE**

Accesul autovehiculelor pentru transportarea echipamentelor se va realiza pe la intrarea în perimetrul centrului de vaccinare, intrare situată în alveola Pieței Constituției dinspre Călea 13 Septembrie.

RESPONSABIL PROIECT,

Ana - Maria VÎRLAN – Consilier



ȘEF SERVICIU PRODUCȚIE ȘI TEHNIC,

Florentina OANCEA



ÎNTOCMIT,

Mihai CRISTEA – Referent

